ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПАЗАРДЖИК

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено #9 осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Одобрил:
Директор:
/инж. Петър Арабаджиев/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За дейностите по ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ, които подлежат на възлагане в обект №3 в района на ТП "ДГС

Отдел, подотдел или квартал, номер	Площ, дка	Шифър на ТП или местна трад. норма	Ед. мярка по ТП	Количество	Норм. време по ТП	Коеф. коеф. по ТП	Категор. характеристика по ТП	Разчетна к.6х7 т. ден к.8х9 ч. мин.	Заплата по разценка к.3хк.9 лв.	Допълнително за преодоляване к.10х10 %	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи по осигуровки к.12х19, 62% лв.	Средства за сметка в осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отчисл. - к.16*1,1582*8*3,07*1,65 лв.	ЧКМ к.5хк.6 мин. к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Средства за материални, вкл. при раб. с техника лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд до 5% от к.14+к.15+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на черта к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от ... до ...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: Защита на горските територии от пожари																										
1 Операция: Поддържане на минерализовани ивици с широчина 3м-ръчно																										
152дрфш	8934	100м	11,40	29,63	1,000	29,63	99,85	3138,35	133,83	1252,36	245,60	1497,83	116,96	1,59	1	1,59	34,15	92,89	5,60	48,75	162,49	1538,75	49лв/дка	281,85	
154 а1,а1,а6	8934	100м	5,00	29,63	1,000	29,63	99,85	591,27	49,93	549,19	107,75	656,94	51,30	0,67	1	0,67	14,98	16,74	2,50	21,28	71,29	859,10	49лв/дка	171,82	
155а	8934	100м	4,00	29,63	1,000	29,63	99,85	591,41	29,94	439,35	86,20	525,55	41,04	0,70	1	0,70	15,98	32,59	2,00	17,22	57,41	691,39	49лв/дка	172,85	
Общо ръчни			2040,00					2037,00	203,70	2240,70	439,63	2680,33	209,30	3,56		3,56	65,30	306,22	39,79	87,25	291,19	3509,65			
2. Операция: Поддържане на стари неексплоатационни пътища с широчина 3м-механизирани																									
188а,б,в,г,д,з		м	3580,00				0,20																		
208у1г1ц1		м	1700,00				0,20															300,00		0,20	
152м4м159прчм		м	2010,00				0,20															340,00		0,20	
192прчсч		м	1700,00				0,20															408,00		0,20	
193мнс		м	1360,00				0,20															340,00		0,20	
209пл		м	1200,00				0,20															260,00		0,20	
210тежнсф		м	1550,00				0,20															240,00		0,20	
166а		м	700,00				0,20															330,00		0,20	
																						140,00		0,20	

16бзс		м	500,00				0,20																		100,00		0,20		
221кас220ккл		м	1500,00				0,20																		300,00		0,20		
219кдп		м	1400,00				0,20																		280,00		0,20		
218кбб		м	800,00				0,20																		160,00		0,20		
217спр		м	600,00				0,20																		120,00		0,20		
380пкл		м	1040,00				0,20																		208,00		0,20		
381пгл		м	3300,00				0,20																		660,00		0,20		
194р		м	300,00				0,20																		60,00		0,20		
192кпг		м	300,00				0,20																		60,00		0,20		
197п		м	300,00				0,20																		60,00		0,20		
155ргдпс			1500,00				0,20																		300,00		0,20		
Общо:			23150,00																						4630,00				
2. Операция: Подсъфтване на стари макадамови пътища с широчина 4м механизирано-ръчна техника																													
зем.от.Ръчен.Цар А		м	6800,00				0,25																		1700,00		0,25		
253,258кпм,258кпгл,332кб																													
зем.к.Капутерино		м	3600,00				0,25																		900,00		0,25		
231-3.1.7,232кпг,233п																													
1сил.Синитева.Ожа пат			4800,00				0,25																		1200,00		0,25		
369кпм,371кпгбс,372,373																													
дренаж зимница	км		140,00				7,00																		980,00		7,00		
Общо:			17200,00																						5280,00				
Общо направление път			42150,00					2030,00	203,70	2280,70	436,63	2680,33	289,30	3,56	0,05	3,56	65,16	166,22	30,19	89,35	291,37	11423,65							

01.06-15.08.19г.

02.06-15.08.19г.

Лесничей:
Инж.

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Провери
Инж.Ст.
Съгласувал:
Гл.техн.В.

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Ст.лесничей на ГСУ
Церово

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
Инж.
Експер
Инж.
Инж.

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД