Д О Г О В О Р

№..... /09.03.2017 г.

За възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, 09.03.2017 г. в гр. Ардино, на основание чл.35, ал.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти" и Заповед №98/02.03.2017 г. на Директора на ТП „ДГС Ардино" за определяне на изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО", с БУЛСТАТ: 2016195800087, с седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул.„Републиканска" № 7, представлявано от инж.Емил Василев Войводов, в качеството му на Директор и Диляна Николаева Филипова – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ДЕМАХ" ООД, ЕИК 108586107, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", бл. 22, ет. 8, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали; ЕГН 7007017460; Л.К. №643215206 издадена от МВР гр. Кърджали на 08.12.2011 г., в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпълни на свой риск и срещу възнаграждение следните лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино, включени в Обект №1-2017г.:

Обект	Отдел подотдел	Дейност	Обем работа		Ед. Цена в мярка лева без ДДС	Достигната лева без ДДС	Срок на изпълнение за 2017 г. по месеци
			мярка	количество			
Обект №1 – 2017г	**ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: СЕМЕСЪБИРАНЕ – работа в семепроизводствени градини**						
	1 Операция: Пръскане срещу плевели с гръбно-моторна пръскачка и направа на разтвор						
	243 н1	Пръскане	дка	1	63.88	63.88	15.08-15.10
	2 Операция: Формиране на короните на ПГС /кастрене на клони от земя с трион/						
	243 н1	Кастрене	дка	0.5	73.24	36.62	15.08-15.10
	ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: Залесяване – 65 дка						
	1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
	266 а1	Съхраняване на фиданки	100 бр	25	0.47	11.69	15.03-30.03
	235 н	Съхраняване на фиданки	100 бр	25	0.53	13.18	15.03-30.03
	246 е	Съхраняване на фиданки	100 бр	25	0.50	12.47	15.03-30.03

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": .....
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.: ...../.....
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах" ООД
Управител: .....
/Мохамед Сали/

243 в	Съхраняване на фиданки	100 бр	25	0.46	11.42	15.03-30.03
199 г	Съхраняване на фиданки	100 бр	62.5	0.52	32.40	15.03-30.03
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини						
266 а1	Ръчно садене на фиданки	100 бр	25	17.18	429.62	15.03-30.04
235 н	Ръчно садене на фиданки	100 бр	25	19.41	485.22	15.03-30.04
246 е	Ръчно садене на фиданки	100 бр	25	18.36	458.88	15.03-30.04
243 в	Ръчно садене на фиданки	100 бр	25	16.80	420.02	15.03-30.04
199 г	Ръчно садене на фиданки	100 бр	62.5	19.04	1189.86	15.03-30.04
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: Попълване на култури – 6.5 дка						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
330 т	Съхраняване на фиданки	100 бр	4.52	0.45	2.04	15.03-30.03
198 а1	Съхраняване на фиданки	100 бр	5.44	0.45	2.42	15.03-30.03
242 е	Съхраняване на фиданки	100 бр	3.18	0.55	1.73	15.03-30.03
242 с	Съхраняване на фиданки	100 бр	4.2	0.52	2.18	15.03-30.03
243 в	Съхраняване на фиданки	100 бр	4.67	0.51	2.38	15.03-30.03
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини						
330 т	Ръчно садене на фиданки	100 бр	4.52	17.92	81.00	15.03-30.04
198 а1	Ръчно садене на фиданки	100 бр	5.44	18.53	100.81	15.03-30.04
242 е	Ръчно садене на фиданки	100 бр	3.18	21.60	68.69	15.03-30.04
242 с	Ръчно садене на фиданки	100 бр	4.2	20.06	84.27	15.03-30.04
243 в	Ръчно садене на фиданки	100 бр	4.67	20.90	97.60	15.03-30.04
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Първо отглеждане на 1 год. култури 65 дка						
1 Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 40-70 см – 65 дка						
266 а1	Ръчно плевене	100 лм.	30	15.25	457.41	01.05-30.05
235 н	Ръчно плевене	100 лм.	30	17.22	516.53	01.05-30.05
246 е	Ръчно плевене	100 лм.	30	16.28	488.50	01.05-30.05
243 в	Ръчно плевене	100 лм.	30	14.90	447.13	01.05-30.05
199 г	Ръчно плевене	100 лм.	62.5	16.89	1055.63	01.05-30.05
Второ отглеждане на 1 год. култури 110 дка						
1 Операция: Отглеждане чрез изрязване на плевели със сърп, когато не се плеви и разрохва – 65 дка						
266 а1	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	3	49.96	149.87	01.09-30.10
235 н	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	3	56.41	169.23	01.09-30.10
246 е	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	3	53.35	160.05	01.09-30.10
243 в	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	3	48.83	146.49	01.09-30.10
199 г	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	8	55.34	442.71	01.09-30.10
2 Операция: Ръчноплевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 40-70 см – 65 дка						
266 а1	Ръчно плевене	100 лм.	30	14.04	421.29	01.09-30.10
235 н	Ръчно плевене	100 лм.	30	15.86	475.80	01.09-30.10
246 е	Ръчно плевене	100 лм.	30	15.00	449.97	01.09-30.10
243 в	Ръчно плевене	100 лм.	30	13.73	411.83	01.09-30.10

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.: ……
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах” ООД
Управител: ……
/Мохамед Сали/

199 г	Ръчно плевене	100 лм.	62.5	15.56	972.27	01.09-30.10
Първо отглеждане на 2 год. култури – 10 дка						
1 Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата при залесяване в дупки – 10 дка						
198 а1	Ръчно плевене	100 бр.	12.5	12.65	158.17	01.05-30.05
330 т	Ръчно плевене	100 бр.	12.5	12.23	152.90	01.05-30.05
Второ отглеждане на 2 год. култури – 10 дка						
1 Операция: Отглеждане чрез изрязване на плевели със сърп, когато не се плеви и разрохва – 65 дка						
198 а1	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	2	48.98	97.96	01.09-30.10
330 т	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	2	47.35	94.70	01.09-30.10
1 Операция: Второ отглеждане на 2 год култури в дупки						
198 а1	Второ отглеждане	100 бр.	12.5	13.73	171.68	01.09-30.10
330 т	Второ отглеждане	100 бр.	12.5	13.28	165.97	01.09-30.10
Първо отглеждане на 3 год култури 10 дка						
1 Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата при залесяване в дупки – 10 дка						
242 е	Ръчно плевене	100 бр.	9.9	14.29	141.50	01.05-30.05
242 с	Ръчно плевене	100 бр.	9.9	14.29	141.50	01.05-30.05
243 в	Ръчно плевене	100 бр.	13.2	14.29	188.66	01.05-30.05
Второ отглеждане на 3 год култури 20 дка						
1 Операция: Отглеждане чрез изрязване на плевели със сърп, когато не се плеви и разрохва – 10 дка						
242 е	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	1	55.24	55.24	01.09-30.10
242 с	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	1	55.27	55.27	01.09-30.10
243 в	Отглеждане чрез изрязване на плевели	дка	2	55.20	110.40	01.09-30.10
1 Операция: Второ отглеждане на 3 год култури в дупки – 10 дка						
242 е	Второ отглеждане	100 бр.	9.9	15.45	152.97	01.09-30.10
242 с	Второ отглеждане	100 бр.	9.9	15.45	152.97	01.09-30.10
243 в	Второ отглеждане	100 бр.	13.2	15.45	203.96	01.09-30.10
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V: Отглеждане намлади насаждения без материален добив (осветление) 55 дка						
1 Операция: Изсичане на издънки с ръчни инструменти над 3 год възраст						
192 б1	Изсичане на издънки	дка	8	91.77	734.13	01.09-30.10
216 к	Изсичане на издънки	дка	19	84.50	1605.52	01.09-30.10
Обща стойност за Обект №1-2017г.					**14756.60**	

Чл. 2. Общата стойност на възложените дейности в обекта,е в размер на **14756.60 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и шестдесет стотинки) без ДДС .**

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 4. С подписване на договора и предаване на необходимите приложения към него се счита, че изпълнителят е приел обекта, предмет на договора и му е предоставена възможност за изпълнението.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.:……
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах” ООД
Управител:……
/Мохамед Сали/

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5 (1) Договорените видове дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени за видове дейности, определени пропорционално на съотношението между предложената в офертата цена и заложената в процедурата от Възложителя горна граница на предлаганата цена за обект №1-2017г.

(2) До 25-то число на текущия месец страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената ЛКД по видове, количества и цени.

(3) Възложителят заплаща извършените от Изпълнителя ЛКД в срок от 10 дни след представяне на фактура съответстваща на стойността на приетата работа.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 3;

5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

а) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

б) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

в) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ……
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.: ……
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах" ООД
Управител: ……
/Мохамед Сали/

1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 6, т. 5, буква „в".

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността;

2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": .....
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.: .....
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах" ООД
Управител: .....
/Мохамед Сали/

3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл. 6, т. 6.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

а) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

б) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

г) за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл. 6, т. 6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи;

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

12. Да не предоставя на трети лица или подизпълнители извършването на дейностите, предмет на договора.;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: .....
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.: .....
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах” ООД
Управител: .....
/Мохамед Сали/

13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

14. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата.

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел_____, подотдел_____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор №_____/_____г.
/вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Подизпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Срок за извършване на дейността _____г.

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУТИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

15. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

16. Да внесе гаранция за изпълнение на договора, респ. да представи банкова гаранция със

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно Заповед №89/28.02.2017г.: ……
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах” ООД
Управител: ……
/Мохамед Сали/

срок 30 дни по-дълъг от срока на договора, **в размер на 737.83 лв. /седемстотин тридесет и седем лв. и 83 ст./, което е 5 % от общата цена за обекта,** преди подписването му.

17. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

18. Да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж, а на работниците заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

V.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т.1 и т. 2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

3. При виновно неизпълнение на задължението си по чл. 7, т. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

4. При неоснователно забавяне на плащанията по чл. 7, т. 9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.: ……
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах” ООД
Управител: ……
/Мохамед Сали/

3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности;

6. За всяко друго виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Възложителят може да задържи като неустойка гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение по чл. 9, т. 16 се връща, респ. се освобождава след изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол на обекта, в който е извършена дейността предмет на настоящия договор, подписан от лицензирания лесовъд на Изпълнителя и представител на Възложителя и представяне от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна фактура.

VI.СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Крайният срок на договора е **15.11.2017 год.**

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

г) В случаите по чл. 6, т. 5, буква „а".

Чл. 16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": .....
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.: .....
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах" ООД
Управител: .....
/Мохамед Сали/

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 9, т. 2 и т. 3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл. 7, т. 1 до т. 4, т. 8 и т. 9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДГС/.

Чл. 20. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл. 22. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за приемане на извършените дейности, съгласно чл.37 от *„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”*, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 23. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други действащи нормативни актове в страната.

Чл. 24. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 26. Неразделна част от договора са:

1. Справка за стойността на транспортните разходи към спецификацията на обекта;

2. Спецификация за стойността на ЛКД – обект №1-2017г. в ТП „ДГС Ардино” за 2017 год.;

3. Офертата на Изпълнителя.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……
/инж. Емил Войвдов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Чрез заместващо длъжностно лице, съгласно
Заповед №89/28.02.2017г.: ……
/Виолета Тенекеджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Демах” ООД
Управител: ……
/Мохамед Сали/

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Ардино

СПРАВКА

ЗА СТОЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ СПЕЦИФИКАЦИЯ
В **ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО през 2017 год.**

№ по ред	отдел подотдел	площ	количество	Норма изработка	Необх. чов.дни (к.4/к.5)	превоз на хора в 1МПС - 10 чов.	Разстояние до обекта и обратно км.	необходим брой курсове (к.6/к.7)	Общо км (к.8*к.9)	Тарифа 2,20лв/км без ДДС	Всичко транспортни разходи (к.10*к.11)	вид дейност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	243 н1	1	1	3.09	0.32	10	22	0.03	0.7	2.20	1.55	Раб.в ген.градина
2	243 н1	1	0.5	0.56	0.9	10	22	0.09	2.0	2.20	4.36	Раб.в ген.градина
3	266а1	10	25	92.02	0.27	10	26	0.03	0.7	2.20	1.54	съхраняване
4	235 н	10	25	88.18	0.28	10	40	0.03	1.1	2.20	2.46	съхраняване
5	246 е	10	25	88.18	0.28	10	30	0.03	0.8	2.20	1.85	съхраняване
6	243 в	10	25	95.24	0.26	10	28	0.03	0.7	2.20	1.60	съхраняване
7	199 г	25	62.5	87.95	0.71	10	36	0.07	2.6	2.20	5.62	съхраняване
8	330 т	1.5	4.52	88.89	0.05	10	30	0.01	0.2	2.20	0.33	съхраняване
9	198 а1	1.5	5.44	88.89	0.04	10	36	0.00	0.1	2.20	0.32	съхраняване
10	242 е	1	3.18	88.89	0.05	10	28	0.01	0.1	2.20	0.31	съхраняване
11	242 с	1	4.2	88.89	0.05	10	28	0.01	0.1	2.20	0.31	съхраняване
12	243 в	1.5	4.67	88.89	0.06	10	28	0.01	0.2	2.20	0.37	съхраняване
13	266а1	10	25	2.51	9.97	10	26	1.00	25.9	2.20	57.03	залесяване
14	235 н	10	25	2.4	10.41	10	40	1.04	41.6	2.20	91.61	залесяване
15	246 е	10	25	2.4	10.41	10	30	1.04	31.2	2.20	68.71	залесяване
16	243 в	10	25	2.59	9.64	10	28	0.96	27.0	2.20	59.38	залесяване
17	199 г	25	62.5	2.4	26.09	10	36	2.61	93.9	2.20	206.63	залесяване
18	330 т	1.5	4.52	2.46	1.84	10	30	0.18	5.5	2.20	12.14	Попълване на к-ри
19	198 а1	1.5	5.44	2.46	2.21	10	36	0.22	8.0	2.20	17.50	Попълване на к-ри
20	242 е	1	3.18	2.09	1.84	10	28	0.18	5.2	2.20	11.33	Попълване на к-ри
21	242 с	1	4.2	2.09	1.52	10	28	0.15	4.3	2.20	9.36	Попълване на к-ри
22	243 в	1.5	4.67	2.09	2.24	10	28	0.22	6.3	2.20	13.80	Попълване на к-ри
23	266а1	10	30	2.83	10.62	10	26	1.06	27.6	2.20	60.75	I во отглеждане-1год
24	235 н	10	30	2.71	11.08	10	40	1.11	44.3	2.20	97.50	I во отглеждане-1год
25	246 е	10	30	2.71	11.08	10	30	1.11	33.2	2.20	73.13	I во отглеждане-1год
26	243 в	10	30	2.92	10.26	10	28	1.03	28.7	2.20	63.20	I во отглеждане-1год
27	199 г	25	62.5	2.7	23.15	10	36	2.32	83.3	2.20	183.35	I во отглеждане-1год
28	330 т	5	12.5	3.6	3.47	10	30	0.35	10.4	2.20	22.90	I во отглеждане-2год
29	198 а1	5	12.5	3.6	3.47	10	36	0.35	12.5	2.20	27.48	I во отглеждане-2год
30	242 е	3	9.9	3.05	3.24	10	28	0.32	9.1	2.20	19.96	I во отглеждане-3год
31	242 с	3	9.9	3.05	3.24	10	28	0.32	9.1	2.20	19.96	I во отглеждане-3год
32	243 в	4	13.2	3.05	4.32	10	28	0.43	12.1	2.20	26.61	I во отглеждане-3год
33	266а1	10	3	0.86	3.48	10	26	0.35	9.0	2.20	19.91	изр. п-ли-1 год
34	235 н	10	3	0.83	3.63	10	40	0.36	14.5	2.20	31.94	изр. п-ли-1 год
35	246 е	10	3	0.83	3.63	10	30	0.36	10.9	2.20	23.96	изр. п-ли-1 год
36	243 в	10	3	0.89	3.36	10	28	0.34	9.4	2.20	20.70	изр. п-ли-1 год
37	199 г	25	8	0.82	9.71	10	36	0.97	35.0	2.20	76.90	изр. п-ли-1 год
38	330 т	5	2	0.93	2.15	10	30	0.22	6.5	2.20	14.19	изр. п-ли-2 год
39	198 а1	5	2	0.93	2.15	10	36	0.22	7.7	2.20	17.03	изр. п-ли-2 год
40	242 е	3	1	0.79	1.27	10	28	0.13	3.6	2.20	7.82	изр. п-ли-3 год
41	242 с	3	1	0.79	1.27	10	28	0.13	3.6	2.20	7.82	изр. п-ли-3 год
42	243 в	4	2	0.79	2.53	10	28	0.25	7.1	2.20	15.58	изр. п-ли-3 год
43	266а1	10	30	3.07	9.78	10	26	0.98	25.4	2.20	55.94	II ро отглеждане-1год
44	235 н	10	30	2.94	10.21	10	40	1.02	40.8	2.20	89.85	II ро отглеждане-1год
45	246 е	10	30	2.94	10.21	10	30	1.02	30.6	2.20	67.39	II ро отглеждане-1год
46	243 в	10	30	3.17	9.45	10	28	0.95	26.5	2.20	58.21	II ро отглеждане-1год
47	199 г	25	62.5	2.93	21.32	10	36	2.13	76.8	2.20	168.85	II ро отглеждане-1год
48	330 т	5	12.5	3.32	3.76	10	30	0.38	11.3	2.20	24.82	II ро отглеждане-2год
49	198 а1	5	12.5	3.32	3.76	10	36	0.38	13.5	2.20	29.78	II ро отглеждане-2год

50	242 е	3	9.9	2.82	3.51	10	28	0.35	9.8	2.20	21.62	II ро отглеждане-3год
51	242 с	3	9.9	2.82	3.51	10	28	0.35	9.8	2.20	21.62	II ро отглеждане-3год
52	243 в	4	13.2	2.82	4.68	10	28	0.47	13.1	2.20	28.83	II ро отглеждане-3год
53	192 б1	16	8	0.45	17.67	10	20	1.77	35.3	2.20	77.75	осветление на култури
54	216 к	39	19	0.47	40.61	10	12	4.06	48.7	2.20	107.21	осветление на култури
							1626.00	33.50	977.58		2150.68	

Всичко транспортни разходи: Две хиляди сто и петдесет лв. и /68ст/

СЪГЛАСУВАНО:

1.Мюмюн Мустантиков

ст.лесничей на ГСУ / подпис

2.Митко Анастасов Илиев

ст.лесничей на ГСУ / подпис

ИЗГОТВИЛ:.....
/Вели Чолаков/

Одобрил:
ДИРЕКТОР ДГС : .....
/инж.Е.Войводов/

Приложение №3

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От **"ДЕМАХ"ООД**
(име на юридическото лице)
адрес на управление: гр.Кърджали ,ж.к."Възрожденци" бл.22,ап.73;
тел. 0888577364 , представлявано от **Мохамед Идриз Сали - Управител**
(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие)
живущ на адрес: гр.Кърджали,ж.к."Възрожденци" бл.22,ап.73, л.к.№.643215206 изд. на 08.12.2011 г от МВР Кърджали ЕГН 7007012460 ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За процедура за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС, с предмет: **„Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино", включени в Обект №1-2017г.",**

предлагам цена: 14 756,60лева без ДДС

словом:(читиринадесет хиляди седемстотин петдесет шест и 0,60**) лева без ДДС, за цялостно изпълнение на всички дейности, включени в обекта.**

"Д Е М А Х" КЪРДЖАЛИ ООД

гр./с/ Ардино

Дата:01.03.2017г.

ОФЕРЕНТ :_____

(Мохамед Сали)
/име, подпис, печат/

Одобрил:
Директор ТП
/инж. Е. Войводов/

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АРДИНО

Утвърдил:
Директор ЮИДП:
/инж. Б. Арабаджиев/

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 1 -2017г в ДГС "Ардино" за възлагане на ЛКД

2017

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Ед.мярка по ВТН	Количество	Норм.време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормиране по ВТН	Разценка с 0,xx от или х 0,xx от лв	Заплата по разцен. к 5хх 9 лв	Доплащане за просъжено време к 10х10%	Брутна работна заплата к 10+к 11 лв	Разходи за осигурителни к 12х19.1 % лв	Средства за заплата и осиг. общо к 12+к 13 лв	Отчисления к 16*(1,01+0,02+2,74+1,66 лв	ЧКМ к 5хх 6 или к 5хх 8 170	Срок за спасяване (месеци) от 0,02 до 0,08 по 0,01	Брой работещи зона к 16 к 17	Стойност на материалите, вкл. при работа с машини лв	Разходи за транспорт лв	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда на работещите	Разходи за организация и контрол до 5% от к 14+к 16+к 20 лв	Печалба до 10% от к 14+к 19+к 20 лв	Обща стойност к 14+к 15+к 19+к 20+к 21+к 22 +к 23 лв	Ед.цена на дка к 23 х 2 лв	Ед.цена на м/ка к 23 х 5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I.СЕЧЕ ВЪЗРАНЕ - работа в семенопроизводителни градини																										
1.Операция:Пръскане срещу плевели с гръбно-моторна пръскачка и направа на разтвор																										
243 н1	1.0	015	дка	1	2.16	1.20	2.59	7.10	7.10	0.71	7.81	1.49	9.30	0.73	0.02	1.0	0.02	44.00	1.55	0.07	2.74	5.49	63.88	0.07	29.57	15.08 -15.10
Всичко 1	**1**	**x**	**x**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7.10**	**0.71**	**7.81**	**1.49**	**9.30**	**0.73**	**0.02**	**1.00**	**0.02**	**44.00**	**1.55**	**0.07**	**2.74**	**5.49**	**63.88**	**x**	**x**	
2.Формиране на короните в ПСТ,кастрене на клони от земя с трион																										
243 н1	1.0	884	дка	0.5	32	1.20	14.40	39.46	19.73	1.97	21.70	4.14	25.85	2.02	0.04	1	0.04	0.79	4.36	0.20	1.24	2.17	36.62	36.62	73.24	15.08 -15.10
Всичко 2		**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**19.73**	**1.97**	**21.70**	**4.14**	**25.85**	**2.02**	**0.04**	**1.00**	**0.04**	**0.79**	**4.36**	**0.20**	**1.24**	**2.17**	**36.62**			
Всичко1		***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***26.83***	***2.68***	***29.51***	***5.64***	***35.15***	***2.75***	***0.06***	***1.00***	***0.06***	***44.79***	***5.91***	***0.27***	***3.98***	***7.66***	***199.50***	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: Залесяване - 65дка																										
1 Операция Временно съхраняване на фиданки																										
266а1	10.0	776	100 бр	25	0.07	1.24	0.09	0.24	5.96	0.60	6.55	1.25	7.80	0.61	0.01	1	0.01	0.24	1.54	0.06	0.48	0.96	11.69	1.17	0.47	01.03 -30.03
235 в	10.0	776	100 бр	25	0.07	1.30	0.09	0.25	6.21	0.62	6.84	1.31	8.14	0.64	0.01	1	0.01	0.25	2.46	0.06	0.54	1.08	13.18	1.32	0.53	01.03 -30.03
246 е	10.0	776	100 бр	25	0.07	1.30	0.09	0.25	6.21	0.62	6.84	1.31	8.14	0.64	0.01	1	0.01	0.25	1.85	0.06	0.51	1.02	12.47	1.25	0.50	01.03 -30.03
243 в	10.0	776	100 бр	25	0.07	1.20	0.08	0.23	5.75	0.58	6.33	1.21	7.54	0.59	0.01	1	0.01	0.23	1.60	0.06	0.47	0.94	11.42	1.14	0.46	01.03 -30.03
199 г	25.0	776	100 бр	62.5	0.07	1.30	0.09	0.25	15.58	1.56	17.14	3.27	20.41	1.59	0.03	1	0.03	0.62	5.62	0.16	1.33	2.67	32.40	1.30	0.52	01.03 -30.03
Всичко 1	**65.0**	***x***	***x***	**162.5**	***x***	***x***	***x***	***x***	**39.7**	**4.0**	**43.7**	**8.3**	**52.0**	**4.1**	**0.1**	**1.00**	**0.1**	**1.59**	**13.1**	**0.40**	**3.3**	**6.7**	**81.2**	**x**	**x**	
2 Операция Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини																										
266а1	10.0	778	100 бр	25	2.57	1.24	3.19	8.75	218.65	21.86	240.51	45.94	286.45	22.38	0.47	1	0.47	8.75	57.03	2.19	17.61	35.22	429.62	42.96	17.18	01.03 -30.04
235 н	10.0	778	100 бр	25	2.57	1.30	3.33	9.13	228.15	22.82	250.97	47.94	298.90	23.35	0.49	1	0.49	9.13	91.61	2.28	19.98	39.96	485.22	48.52	19.41	01.03 -30.04
246 е	10.0	778	100 бр	25	2.57	1.30	3.33	9.13	228.15	22.82	250.97	47.94	298.90	23.35	0.49	1	0.49	9.13	68.71	2.28	18.84	37.67	458.88	45.89	18.36	01.03 -30.04
243 в	10.0	778	100 бр	25	2.57	1.20	3.08	8.45	211.25	21.13	232.38	44.38	276.76	21.62	0.45	1	0.45	8.45	59.38	2.11	17.23	34.46	420.02	42.00	16.80	01.03 -30.04
199 г	25.0	778	100 бр	62.5	2.57	1.30	3.34	9.15	571.93	57.19	629.12	120.16	749.28	58.53	1.23	1	1.23	22.88	206.63	5.72	48.94	97.88	1189.86	47.59	19.04	01.03 -30.04
Всичко 1	**65.0**	***x***	***x***	**162.5**	***x***	***x***	***x***	***x***	**1458.1**	**145.8**	**1604.0**	**306.4**	**1910.3**	**149.2**	**3.1**	**1.00**	**3.1**	**58.33**	**483.4**	**14.58**	**122.6**	**245.2**	**2983.6**	**x**	**x**	
ко Залесяване		***x***	***x***		***x***	***x***	***x***	***x***	**1497.85**	**149.79**	**1647.64**	**314.70**	**1962.34**	**153.29**	**3.22**	**1.00**	**3.22**	**59.91**	**496.43**	**14.93**	**125.93**	**251.87**	**3064.75**	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: Попълване на култури - 6.5 дка																										
1 Операция Временно съхраняване на фиданки																										
330 т	1.5	776	100 бр	4.52	0.07	1.15	0.08	0.22	1.09	0.10	1.19	0.21	1.31	0.10	0.00	1	0.00	0.04	0.33	0.01	0.08	0.17	2.04	1.36	0.45	01.03 -30.03
198 а1	1.5	776	100 бр	5.44	0.07	1.15	0.08	0.22	1.20	0.12	1.32	0.25	1.57	0.12	0.00	1	0.00	0.05	0.37	0.01	0.10	0.20	2.42	1.62	0.45	01.03 -30.03
242 е	1.0	776	100 бр	3.18	0.07	1.36	0.09	0.26	0.83	0.08	0.91	0.17	1.08	0.08	0.00	1	0.00	0.03	0.31	0.01	0.07	0.14	1.73	1.73	0.55	01.03 -30.03
242 с	1.0	776	100 бр	4.2	0.07	1.36	0.09	0.26	1.09	0.11	1.20	0.23	1.43	0.11	0.00	1	0.00	0.04	0.31	0.01	0.09	0.18	2.18	2.18	0.52	01.03 -30.03

243 в	1.5	776	100 бр	4.67	0.07	1.36	0.09	0.26	1.22	0.12	1.34	0.26	1.59	0.12	0.00	1	0.00	0.05	0.31	0.01	0.10	0.20	2.38	1.59	0.51	01.03 -30.03
Всичко 1	**6.5**	*x*	*x*	**22.01**	*x*	*x*	*x*	*x*	**5.33**	**0.53**	**5.87**	**1.12**	**6.99**	**0.55**	**0.01**	**1.00**	**0.01**	**0.21**	**1.63**	**0.05**	**0.44**	**0.88**	**10.75**	*x*	*x*	
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини																											
330 т	1.5	778	100 бр	4.52	2.57	1.27	3.25	8.91	40.26	4.03	44.29	8.46	52.75	4.12	0.09	1	0.09	1.61	12.14	0.40	3.33	6.65	81.00	54.00	17.92	01.03 -30.04
198 а1	1.5	778	100 бр	5.44	2.57	1.27	3.25	8.91	48.46	4.85	53.30	10.15	63.49	4.96	0.10	1	0.10	1.94	17.50	0.48	4.15	8.29	100.81	67.21	18.53	01.03 -30.04
242 е	1.0	778	100 бр	3.18	2.57	1.49	3.84	10.51	33.43	3.34	36.77	7.02	43.79	3.42	0.07	1	0.07	1.34	11.33	0.33	2.82	5.65	68.69	68.69	21.60	01.03 -30.04
242 с	1.0	778	100 бр	4.2	2.57	1.49	3.84	10.51	44.15	4.41	48.56	9.28	57.84	4.52	0.09	1	0.09	1.77	9.36	0.44	3.45	6.90	84.27	84.27	20.06	01.03 -30.04
243 в	1.5	778	100 бр	4.67	2.57	1.49	3.84	10.51	49.09	4.91	54.00	10.31	64.31	5.02	0.11	1	0.11	1.96	13.80	0.49	4.00	8.01	97.60	65.06	20.90	01.03 -30.04
Всичко 1	**6.5**	*x*	*x*	**22.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**215.4**	**21.5**	**236.9**	**45.3**	**282.2**	**22.0**	**0.5**	**1.0**	**0.5**	**8.6**	**64.1**	**2.2**	**17.7**	**35.5**	**432.4**	*x*	*x*	
Всичко Попълва	*x*	*x*		*x*	*x*	*x*	*x*	**220.72**	**22.07**	**242.79**	**46.37**	**289.16**	**22.59**	**0.47**	**1.00**	**0.47**	**8.83**	**65.77**	**2.21**	**18.19**	**36.38**	**443.12**	*x*	*x*			
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																											
Първо отглеждане на 1 год. к-ри 65дка																											
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см -65 дка																											
266а1	10.0	849	100лм	30	2.28	1.24	2.83	7.76	232.77	23.28	256.05	48.91	304.95	23.82	0.50	1	0.50	9.31	60.75	2.33	18.75	37.50	457.41	45.74	15.25	01.05-30.05
235 н	10.0	849	100лм	30	2.28	1.30	2.95	8.10	242.89	24.29	267.18	51.03	318.21	24.86	0.52	1	0.52	9.72	97.50	2.43	21.27	42.54	516.53	51.65	17.22	01.05-30.05
246 е	10.0	849	100лм	30	2.28	1.30	2.95	8.10	242.89	24.29	267.18	51.03	318.21	24.86	0.52	1	0.52	9.72	73.13	2.43	20.05	40.11	488.50	48.85	16.28	01.05-30.05
243 в	10.0	849	100лм	30	2.28	1.20	2.74	7.50	224.90	22.49	247.39	47.25	294.64	23.02	0.48	1	0.48	9.00	63.20	2.25	18.34	36.68	447.13	44.71	14.90	01.05-30.05
199 г	25.0	849	100лм	62.5	2.28	1.30	2.96	8.12	507.39	50.74	558.13	106.60	664.73	51.93	1.09	1	1.09	20.30	183.35	5.07	43.42	86.84	1055.63	42.23	16.89	01.05-30.05
Всичко 1	**65.0**	*x*	*x*	**182.5**	*x*	*x*	*x*	*x*	**1450.84**	**145.08**	**1595.93**	**304.82**	**1900.75**	**148.48**	**3.11**	**1.00**	**3.11**	**58.03**	**477.93**	**14.51**	**121.84**	**243.67**	**2965.21**	*x*	*x*		
Второ отглеждане на 1 год. к-ри 110дка																											
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп когато не се плеви и разрохква -65 дка																											
266а1	10.0	881	дка	3	7.47	1.24	9.28	25.42	76.26	7.63	83.89	16.02	99.91	7.80	0.16	1	0.16	3.05	19.91	0.76	6.14	12.29	149.87	14.99	49.96	01.09.-30.10
235 н	10.0	881	дка	3	7.47	1.30	9.68	26.53	79.58	7.96	87.54	16.72	104.26	8.14	0.17	1	0.17	3.18	31.94	0.80	6.97	13.94	169.23	16.92	56.41	01.09.-30.10
246 е	10.0	881	дка	3	7.47	1.30	9.68	26.53	79.58	7.96	87.54	16.72	104.26	8.14	0.17	1	0.17	3.18	23.96	0.80	6.57	13.14	160.05	16.00	53.35	01.09.-30.10
243 в	10.0	881	дка	3	7.47	1.20	8.96	24.56	73.68	7.37	81.05	15.48	96.53	7.54	0.15	1	0.16	2.95	20.70	0.74	6.01	12.02	146.49	14.65	48.83	01.09.-30.10
199 г	25.0	881	дка	8	7.47	1.30	9.71	26.60	212.78	21.28	234.06	44.71	278.77	21.78	0.46	1	0.46	8.51	76.90	2.13	18.21	36.42	442.71	17.71	55.34	01.09.-30.10
Всичко 1	**65.00**	*x*	*x*	**20.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**521.89**	**52.19**	**574.08**	**109.65**	**683.73**	**53.41**	**1.12**	**1.00**	**1.12**	**20.88**	**173.41**	**5.22**	**43.90**	**87.80**	**1068.34**	*x*	*x*		
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см -65 дка																											
266а1	10.0	850	100лм	30	2.1	1.24	2.61	7.15	214.39	21.44	235.83	45.04	280.88	21.94	0.46	1	0.46	8.58	55.94	2.14	17.27	34.54	421.29	42.13	14.04	01.09.-30.10
235 н	10.0	850	100лм	30	2.1	1.30	2.72	7.46	223.72	22.37	246.09	47.00	293.09	22.90	0.48	1	0.48	8.95	89.85	2.24	19.59	39.19	475.80	47.58	15.86	01.09.-30.10
246 е	10.0	850	100лм	30	2.1	1.30	2.72	7.46	223.72	22.37	246.09	47.00	293.09	22.90	0.48	1	0.48	8.95	67.39	2.24	18.47	36.94	449.97	45.00	15.00	01.09.-30.10
243 в	10.0	850	100лм	30	2.1	1.20	2.52	6.90	207.14	20.71	227.86	43.52	271.38	21.20	0.44	1	0.44	8.29	58.21	2.07	16.89	33.79	411.83	41.18	13.73	01.09.-30.10
199 г	25.0	850	100лм	62.5	2.1	1.30	2.73	7.48	467.33	46.73	514.07	98.19	612.25	47.83	1.00	1	1.00	18.69	168.85	4.67	39.99	79.98	972.27	38.89	15.56	01.09.-30.10
Всичко 1	**65.00**	*x*	*x*	**182.5**	*x*	*x*	*x*	*x*	**1336.30**	**133.63**	**1469.93**	**280.76**	**1750.69**	**136.76**	**2.87**	**1.00**	**2.87**	**53.45**	**440.24**	**13.36**	**112.22**	**224.44**	**2731.16**	*x*	*x*		
Първо отглеждане на 2 год. к-ри 10дка																											
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата при залесяване в дупки -10 дка																											
198 а1	5.0	856	100бр	12.5	1.93	1.15	2.22	6.08	76.02	7.60	83.62	15.97	99.59	7.78	0.16	1	0.16	3.04	27.48	0.76	6.51	13.01	158.17	31.63	12.65	01.05-30.05
330 т	5.0	856	100бр	12.5	1.93	1.15	2.22	6.08	76.02	7.60	83.62	15.97	99.59	7.78	0.16	1	0.16	3.04	22.90	0.76	6.28	12.55	152.90	30.58	12.23	01.05-30.05
Всичко 1	**10.0**	*x*	*x*	**25.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**152.04**	**15.20**	**167.24**	**31.94**	**199.18**	**15.56**	**0.33**	**1.00**	**0.33**	**6.08**	**50.38**	**1.52**	**12.78**	**25.56**	**311.07**	*x*	*x*		
Второ отглеждане на 2 год. к-ри 10дка																											
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп когато не се плеви и разрохква -10 дка																											
198 а1	5.0	881	дка	2	7.47	1.15	8.59	23.54	47.08	4.71	51.78	9.89	61.67	4.82	0.10	1	0.10	1.88	17.03	0.47	4.03	8.06	97.96	19.59	48.98	01.09.-30.10
330 т	5.0	881	дка	2	7.47	1.15	8.59	23.54	47.08	4.71	51.78	9.89	61.67	4.82	0.10	1	0.10	1.88	14.19	0.47	3.89	7.77	94.70	18.94	47.35	01.09.-30.10
Всичко 1	**10.0**	*x*	*x*	**4.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**94.15**	**9.42**	**103.57**	**19.78**	**123.35**	**9.64**	**0.20**	**1.00**	**0.20**	**3.77**	**31.22**	**0.94**	**7.92**	**15.83**	**192.66**	*x*	*x*	01.09.-30.10	
1. Операция: Второ отглеждане на 2 год. к-ри е в дупки -10 дка																											
198 а1	5.0	857	100бр	12.5	1.55	1.55	2.41	6.60	82.54	8.25	90.80	17.34	108.14	8.45	0.18	1	0.18	3.30	29.78	0.83	7.06	14.12	171.68	34.34	13.73	01.09.-30.10
330 т	5.0	857	100бр	12.5	1.55	1.55	2.41	6.60	82.54	8.25	90.80	17.34	108.14	8.45	0.18	1	0.18	3.30	24.82	0.83	6.81	13.63	165.97	33.19	13.28	01.09.-30.10
Всичко 1	**10.0**	*x*	*x*	**25.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**165.09**	**16.51**	**181.59**	**34.68**	**216.28**	**16.90**	**0.35**	**1.00**	**0.35**	**6.60**	**54.60**	**1.65**	**13.87**	**27.75**	**337.65**	*x*	*x*		
Първо отглеждане на 3 год. к-ри 10дка																											
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата при залесяване в дупки -10 дка																											
242 е	3.0	856	100бр	9.9	1.93	1.36	2.62	7.19	71.20	7.12	78.32	14.96	93.28	7.29	0.15	1	0.15	2.85	19.96	0.71	5.80	11.61	141.50	47.17	14.29	01.05-30.05.
242 с	3.0	856	100бр	9.9	1.93	1.36	2.62	7.19	71.20	7.12	78.32	14.96	93.28	7.29	0.15	1	0.15	2.85	19.96	0.71	5.80	11.61	141.50	47.17	14.29	01.05-30.05.
243 в	4.0	856	100 бр	13.2	1.93	1.36	2.62	7.19	94.93	9.49	104.43	19.95	124.37	9.72	0.20	1	0.20	3.80	26.61	0.95	7.74	15.48	188.66	47.17	14.29	01.05-30.05.
Всичко 1	**10.0**	*x*	*x*	**33.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**237.33**	**23.73**	**261.07**	**49.86**	**310.93**	**24.29**	**0.51**	**1.00**	**0.51**	**9.49**	**66.53**	**2.37**	**19.35**	**38.70**	**471.66**	*x*	*x*		
Второ отглеждане на 3 год. к-ри 20дка																											
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп когато не се плеви и разрохква -10 дка																											
242 е	3.0	881	дка	1	7.47	1.36	10.14	27.77	27.77	2.78	30.55	5.84	36.39	2.84	0.06	1	0.06	1.11	7.82	0.28	2.27	4.53	55.24	18.41	55.24	01.09.-30.10
242 с	3.0	881	дка	1	7.47	1.36	10.14	27.77	27.77	2.78	30.55	5.84	36.39	2.84	0.06	1	0.06	1.11	7.85	0.28	2.27	4.53	55.27	18.42	55.27	01.09.-30.10
243 в	4.0	881	дка	2	7.47	1.36	10.14	27.77	55.55	5.55	61.10	11.67	72.78	5.69	0.12	1	0.12	2.22	15.58	0.56	4.53	9.06	110.40	27.60	55.20	01.09.-30.10
Всичко 1	**10.0**	*x*	*x*	**4.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**111.10**	**11.11**	**122.21**	**23.34**	**145.55**	**11.37**	**0.24**	**1.00**	**0.24**	**4.44**	**31.25**	**1.11**	**9.06**	**18.12**	**220.91**	*x*	*x*		
1. Операция: Второ отглеждане на 3 год. к-ри е в дупки -10 дка																											
242 е	3.0	857	100бр	9.9	1.55	1.83	2.84	7.77	76.94	7.69	84.64	16.17	100.80	7.87	0.17	1	0.17	3.08	21.62	0.77	6.28	12.55	152.97	50.99	15.45	01.09.-30.10

242 с	3.0	857	1005р.	9.9	1.55	1.83	2.84	7.77	76.94	7.69	84.64	16.17	100.80	7.87	0.17	1	0.17	3.08	21.62	0.77	6.28	12.55	152.97	50.99	15.45	01.09 -30.10
243 в	4.0	857	100 бр.	13.2	1.55	1.83	2.84	7.77	102.59	10.26	112.85	21.55	134.40	10.50	0.22	1	0.22	4.10	28.83	1.03	8.37	16.73	203.96	50.99	15.45	01.09 -30.10
Всичко 1	**10.0**	*x*	*x*	**33.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	256.5	25.6	**282.1**	**53.9**	**336.0**	**26.2**	**0.6**	**1.0**	**0.6**	**10.3**	**72.1**	**2.6**	**20.9**	**41.8**	**509.9**	x	x	
Всичко Отсл.на к	x	x	x	x	x	x	x	x	*4325.21*	*432.52*	*4757.74*	*908.73*	*5666.46*	*442.65*	*9.29*	*1.00*	*9.29*	*173.01*	*1397.63*	*43.25*	*361.86*	*723.71*	*8808.57*	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V: Отглеждане на млади насаждения без материален добив(осветление) 55 дка																										
1. Операция Изсичане на издънки с ръчни инструменти над 3 год.възраст																										
192.61	16.0	879	дка	8	14.87	1.19	17.67	48.40	387.23	38.72	425.95	81.36	507.31	39.63	0.83	1	0.83	15.49	77.75	3.87	30.03	69.05	734.13	45.88	91.77	01.09 -30.10
216к	39.0	879	дка	19	14.87	1.15	17.10	46.86	890.25	89.03	979.28	187.04	1166.32	91.11	1.91	1	1.91	35.61	107.21	8.90	65.46	130.91	1605.52	41.17	84.50	01.09 -30.10
Всичко 1	55.0	*x*	*x*	27.00	*x*	*x*	*x*	*x*	1277.48	127.75	**1405.23**	**268.40**	**1673.63**	**130.74**	**2.74**	**1.00**	**2.74**	**51.10**	**184.96**	**12.77**	**95.48**	**190.97**	**2339.65**	x	x	
Общо		*x*	*x*		*x*	*x*	*x*	*x*	*7348.09*	*734.81*	*8082.90*	*1543.83*	*9626.74*	*752.02*	*15.78*	*1.00*	*15.78*	*337.64*	*2150.70*	*73.48*	*605.44*	*1210.58*	*14756.60*	x	x	

Изготвил:
/Вели Чолаков/
Телефон за контакти: 0886 194468

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова/

Експерт: СГТ:
инж. Ат. Стайков

СЪГЛАСУВАНО

1.Мюмюн Мустантиков
ст.лесничей на ГСУ /подпис/

2.Митко Илиев
ст.лесничей на ГСУ /подпис/

ПРОВЕРИЛ

Веселин Ангелов
зам.директор ТП ДГС Ардино /подпис/