ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Пловдив"

КОРИГИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на **обект № 1** в ДГС "Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Попълване, отглеждане и кастрене на култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ПОПЪЛВАНЕ						
1.Направа на ров за съхранение на едроразмерни тополови фиданки						
22 б	8.18	куб.м	8	11.9062	95.249	01.02. - 01.03.2022г.
22 в	16.46	куб.м	15	11.9062	178.592	01.02. - 01.03.2022г.
Всичко 1	**24.64**	**х**	**23.00**	**11.91**	**273.84**	
2. Временно съхранение на фиданки с пренасяне до 30 м.						
22 б	8.18	хил. бр.	0.327	13.710	4.49	01.02. - 01.03.2022г.
22 в	16.46	хил. бр.	0.823	13.710	11.2830	01.02. - 01.03.2022г.
Всичко 2	**24.64**	**х**	**1.15**	**13.71**	**15.77**	
3.Направа на колчета за маркиране						
22 б	8.18	100 бр.	3.27	16.096	52.66	01.02. - 01.03.2022г.
22 в	16.46	100 бр.	8.23	16.096	132.47	01.02. - 01.03.2022г.
Всичко 3	**24.64**	**х**	**11.50**	**16.10**	**185.13**	
4.Маркиране на посадните места						
22 б	8.18	дка.	8.18	4.437	36.29	01.02. - 01.03.2022г.
22 в	16.46	дка.	16.46	4.437	73.03	01.02. - 01.03.2022г.
Всичко 4	**24.64**	**х**	**24.64**	**4.44**	**109.32**	
5.Направа на дупки със сонда						
22 б	8.18	бр.	327	3.0723	1004.64	01.02. - 01.03.2022г.
22 в	16.46	бр.	823	3.0723	2528.50	01.02. - 01.03.2022г.
Транспорт на сонда		км	70.00	3.00	210.00	
Всичко 5	**24.64**	**х**	**1220.00**	**3.07**	**3743.15**	
6.Разнасяне на фиданки по посадните места						
22 б	8.18	100бр.	3.272	8.04384	26.32	01.02. - 01.03.2022г.
22 в	16.46	100бр.	8.230	8.04384	66.20	01.02. - 01.03.2022г.
Всичко 6	**24.64**	**х**	**11.50**	**8.04**	**92.52**	
7.Садене на фиданки						
22 б	8.18	10бр.	32.7	23.573	771.31	01.02. - 01.03.2022г.
22 в	16.46	10бр.	82.3	23.573	1940.05	01.02. - 01.03.2022г.
Транспрот на фиданки товарене и разтоварване		км	70	2.50	175.00	
Всичко 7	**24.64**	**х**	**185.02**	**15.60**	**2886.36**	
8.Временно съхраняване на фиданки						
602 3	4.33	100 бр.	21.65	1.0135	21.94	15.02. - 31.03.2022г.
18 11	6.14	100 бр.	30.69	1.0135	31.10	01.02. - 01.03.2022г.
14 2	2.59	100 бр.	12.94	1.0135	13.11	01.02. - 01.03.2022г.
14 3	5.54	100 бр.	27.72	1.0135	28.09	01.02. - 01.03.2022г.
Всичко 8	**18.60**	**х**	**93.00**	**1.01**	**94.25**	
9.Ръчно садене на фиданки в цепнатини с подобрен меч на колесов и със садилно колче						
602 3	4.33	100 бр.	21.65	44.967	973.54	15.02. - 31.03.2022г.
Всичко 9	**4.33**	**х**	**21.65**	**44.97**	**973.54**	
10.Отваряне на дупки с моторен свредел (диаметър 10-12 см)						
18 11	6.14	100 бр.	30.69	10.7515	329.96	01.02. - 01.03.2022г.
14 2	2.59	100 бр.	12.94	10.7515	139.12	01.02. - 01.03.2022г.
14 3	5.54	100 бр.	27.72	10.7515	298.03	01.02. - 01.03.2022г.
Разходи за ГСМ			71.35	6.04	430.95	
Всичко 10	**14.27**	**х**	**142.70**	**8.40**	**1198.08**	

11.Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см)						
18 11	6.14	100 бр.	30.69	36.99528	1135.39	01.02. - 01.03.2022г.
14 2	2.59	100 бр.	12.94	36.99528	478.72	01.02. - 01.03.2022г.
14 3	5.54	100 бр.	27.72	36.99528	1025.51	01.02. - 01.03.2022г.
Всичко 11	**14.27**	**x**	**71.35**	**110.99**	**2639.61**	
Всичко I	**43.24**	**x**	**1805.51**	**6.76**	**12211.57**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
1.Филизене на тополовите фиданките						
22 б	8.18	10бр.	32.7	4.1052	134.24	01.05.- 15.05.2022 г.
22 в	16.46	10бр.	82.3	4.1052	337.86	01.05.- 15.05.2022 г.
Всичко 1	**24.64**	**x**	**115**	**4.11**	**472.09**	
2.Варосване на фиданките						
22 б	74	10 бр.	296	3.28414	972.10	01.05.- 15.05.2022 г.
22 в	88	10 бр.	440	3.28414	1445.02	01.05.- 15.05.2022 г.
Всичко 2	**162**	**x**	**736**	**3.28**	**2417.12**	
3.Дисковане кръстосано - първо						
22 б	74	дка.	74	17.56	1299.14	15.04.- 15.05.2022 г.
22 в	88	дка.	88	17.56	1544.93	15.04.- 15.05.2022 г.
161 3	90	дка.	90	17.56	1580.04	15.04.- 15.05.2022 г.
162 б	36	дка.	36	17.5560	632.02	15.04.- 15.05.2022 г.
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	189	3.00	567.00	
Всичко 3	**288**	**x**	**288**	**19.52**	**5623.13**	
4.Ръчно плевене и разрохкване на почвата около тополовите фиданки - първо						
22 б	74	100 бр.	29.60	24.3847	721.787	15.05.- 31.05.2022 г.
22 в	88	100 бр.	44.00	24.3847	1072.927	15.05.- 31.05.2022 г.
Всичко 4	**162**	**x**	**74**	**24.38**	**1794.714**	
5.Подхранване с минерален тор						
22 б	74	10 бр.	296	1.97	583.26	15.05.- 31.05.2022 г.
22 в	88	10 бр.	440	1.97	867.01	15.05.- 31.05.2022 г.
Всичко 5	**162**	**x**	**736**	**1.97**	**1450.27**	
6.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо						
22 б	74	10 бр.	296.0	2.9557	874.894	При необходимост
22 в	88	10 бр.	440.0	2.9557	1300.52	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	170.0	1.00	170.00	
Всичко 6	**162**	**x**	**736**	**3.19**	**2345.41**	
7.Направа на чашки около тополовите фиданки еднократно преди поливане - 1 м около фиданката						
22 б	74	10 бр.	296	4.68	1385.25	При необходимост
22 в	88	10 бр.	440	4.68	2059.15	При необходимост
Всичко 7	**162**	**x**	**736**	**4.68**	**3444.40**	
8.Поливане първо на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка						
22 б	74	бр.	2960	0.80	2362.08	При необходимост
22 в	88	бр.	4400	0.80	3511.20	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	70	3.00	210.00	
Всичко 8	**162**	**x**	**7360**	**0.83**	**6083.28**	
9.Дисковане кръстосано - второ						
22 б	74	дка.	74	17.56	1299.14	15.06.- 30.06.2022 г.
22 в	88	дка.	88	17.56	1544.93	15.06.- 30.06.2022 г.
161 3	90	дка.	90	17.56	1580.04	При необходимост
162 б	36	дка.	36	17.56	632.02	При необходимост
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	189	3	567.00	
Всичко 9	**288**	**x**	**288**	**19.52**	**5623.13**	
10.Ръчно плевене и разрохкване на почвата около тополовите фиданки - второ						
22 б	74	100 бр.	29.60	20.71	613.06	15.06.- 30.06.2022 г.
22 в	88	100 бр.	44.00	20.71	911.31	15.06.- 30.06.2022 г.
Всичко 10	**162**	**x**	**73.60**	**20.71**	**1524.37**	
11.Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ						
22 б	74	10 бр.	296	3.00	888.05	При необходимост
22 в	88	10 бр.	440	3.00	1320.07	При необходимост
Разход за ГСМ		дка	170	1.00	170.00	
Всичко 11	**162**	**x**	**736**	**3.23**	**2378.12**	
12.Поливане второ на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка						
22 б	74	бр.	2960	0.80	2359.12	При необходимост
22 в	88	бр.	4400	0.80	3506.80	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	70	3.00	210.00	
Всичко 12	**162**	**x**	**7360**	**0.83**	**6075.92**	

13.Дискование кръстосано - трето						
22 б	74	дка.	74.00	17.53	1297.52	При необходимост
22 в	88	дка.	88.00	17.53	1542.99	При необходимост
Транспорт на трактора с дисковата брана		км	70	3.00	210.00	
Всичко 13	**162**	**х**	**162.00**	**18.83**	**3050.51**	
14.Поливане трето на тополови фиданки - 100 л. на брой фиданка						
22 б	74	бр.	2960	0.80	2359.12	При необходимост
22 в	88	бр.	4400	0.80	3506.80	При необходимост
Транспорт на цистерна		км	70	3.00	210.00	
Всичко 14	**162**	**х**	**7360**	**0.83**	**6075.92**	
15.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см - първо						
602 3	6	100 м	30	25.8154	774.46	15.04.- 15.05.2022 г.
18 11	12	100 м	60	27.1034	1626.206	15.04.- 15.05.2022 г.
14 2	6	100 м	30	25.1958	755.873	15.04.- 15.05.2022 г.
14 3	12	100 м	60	25.1958	1511.75	15.04.- 15.05.2022 г.
150 б	2	100 м	8	25.8154	206.52	15.04.- 15.05.2022 г.
Всичко 15	**38**	**х**	**188**	**25.93**	**4874.81**	
16.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см - второ						
602 3	6	100 м	30	24.66	739.87	При необходимост
18 11	12	100 м	60	27.46	1647.89	При необходимост
14 2	6	100 м	30	25.53	765.95	При необходимост
14 3	12	100 м	60	25.53	1531.90	При необходимост
150 б	2	100 м	8	24.66	197.30	При необходимост
Всичко 16	**38**	**х**	**188**	**25.97**	**4882.91**	
17.Ръчно плевене и разрохкване на почвата в пояси или терасите с широчина от 40 см. до 70 см -трето						
18 11	12	100 м	60	26.99	1619.25	01.10.- 30.10.2022г.
14 2	6	100 м	30	25.20	755.87	01.10.- 30.10.2022г.
14 3	12	100 м	60	25.20	1511.75	01.10.- 30.10.2022г.
Всичко 17	**30**	**х**	**150**	**25.91**	**3886.86**	
Всичко II	**844**	**х**	**1264.00**	**х**	**62002.98**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ НА ТОПОЛИ						
1.Кастрене на клони от земя с ръчен трион						
22 б	78	10 бр.	279	7.7081	2150.56	10.02-10.03.2022 г.
22 в	92	10 бр.	378	8.7736	3316.41	10.02-10.03.2022 г.
Всичко 1	**170**	**х**	**657**	**8.32**	**5466.98**	
2.Събиране на отсечените клони						
22 б	78	10 бр.	279	3.2800	915.126	10.02-10.03.2022 г.
22 в	92	10 бр.	378	3.2800	1239.848	10.02-10.03.2022 г.
Всичко 2	**170**	**х**	**657**	**3.28**	**2154.97**	
3.Изнасяне на отсечени клони						
22 б	78	дка	7.80	99.7465	778.02	10.02-10.03.2022 г.
22 в	92	дка	9.20	99.7465	917.67	10.02-10.03.2022 г.
Всичко 3	**170**	**х**	**17.00**	**99.75**	**1695.69**	
Всичко III	**170**	**х**	**х**	**х**	**9317.64**	
ОБЩО за обект № 1 - 2022 г.					**83532.19**	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ИБЪР - СТ" ЕООД

ДИРЕКТОР:
/инж. Красимир Каменов/